

Numer	Nazwa i opis	Wartość [PLN/dzień]
L2.2-M1	Przygotowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu dla całego zakresu zlecenia. Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Przygotowanie projektu wykonawczego odcinka remontu drogi 1784Z.	300
L2.2-M2	Wykonanie zjazdów z dróg publicznych na remontowane drogi śródpolne w obrębach Dolice i Pomietów zgodnie z zakresem prac Z1.1 – Z1.3. Wykonanie tymczasowego podparcia przyczółka przepustu pod drogą 1779Z Dolice - Pomietów.	300
L2.2-M3	Wykonanie tymczasowego wzmocnienia mostu w ciągu drogi 1784Z Dolice – Sądów. Wykonanie zjazdu z drogi publicznych zgodnie z zakresem prac Z1.4.	500
L2.2-M4	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej wraz z uzyskaniem zakładanej nośności, na całym remontowanym odcinku drogi 1784Z.	500
L2.2-M5	Wykonanie tymczasowych poszerzeń przy zjazdach z dróg publicznych w sekcjach Dolice oraz Pomietów. Wykonanie tymczasowych poszerzeń wzdłuż drogi powiatowej 1784Z do Sądowa.	1000
L2.2-M6	Demontaż powierzchni tymczasowych przy zjazdach i drodze do Sądowa. Demontaż tymczasowych wzmocnień przepustu i mostku na małej Inie.	200
L2.2-M7	Wykonanie wierzchniej warstwy na drodze do Sądowa. Wykonanie napraw nawierzchni dróg publicznych zgodnie z zakresem prac D1.	500
L2.2-M8	Zakończenie prac budowlanych w ramach zakresu kontraktu i przedstawienie protokołów odbioru pasa drogowego od zarządców dróg publicznych.	500
L2.2-M9	Podpisanie protokołu odbioru i rozpoczęcie biegu gwarancji.	