

Warszawa 10.11.2020r.

Do:

Wykonawcy

dotyczy:

PZ-7412 Modernizacja stacji RSM Orężna, RSM Tarczyńska, RSM Przybyszewskiego

#### **Dodatkowe informacje**

Dodatkowe materiały zostały udostępnione firmom, które zgłosiły się do przetargu w portalu który jest używany do składania ofert.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 30.11.2020r. do godziny 12.00.**

#### **Odpowiedzi na pytania**

##### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wykreśli ust. 2.5. umowy

Wykonawca sporządzając ofertę może wziąć pod uwagę tylko konkretne zdefiniowane ryzyka, wskazane przez Zamawiającego, którego obowiązkiem jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może zobowiązywać się do poniesienia kosztów prac, które nie były przedmiotem jego oferty.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.

##### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający nada następujące brzmienie ust. 3.7 umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Zamawiającego na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.

### **Pytanie 3.**

W pkt 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 umowy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków tam wskazanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów poprzez naliczanie kar umownych za zwłokę Wykonawcy a nie za opóźnienie?

Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie nawet z przyczyn niezależnych od dłużnika. Tak więc kary umowne mogą być naliczane nawet w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich umownych obowiązków z przyczyn niezależnych od niego. Zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia polegający na zawinionym działaniu bądź też zaniechaniu dłużnika. Dodatkowo należy wskazać, iż w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. art. 433 wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, a zatem w ocenie ustawodawcy zastrzeżenie kar umownych za opóźnienie co do zasady jest klauzulą abuzywną.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.

Przetarg nie jest prowadzony na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.

### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający planuje podpisać jedną umowę na realizację modernizacji 3 stacji: RSM Orężna, RSM Tarczyńska, RSM Przybyszewskiego czy dla każdego zadania będzie podpisana osobna umowa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje, że podpisane będą trzy Umowy.

z poważaniem