

Warszawa, 13 stycznia 2021 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego PZ-7457

Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1050) informuje, że w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 3

W związku z zapisami § 3, PKT 3.5. wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmiany treści przedmiotowego zapisu w taki sposób aby Zamawiający ponosił koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu jego przedstawicieli, biorących udział w odbiorze technicznym poszczególnych kabli. W przypadku braku takiej możliwości wnioskujemy o ograniczenie pokrycia kosztów transportu wyłącznie do kosztów odniesionych do środków transportu publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie SIWZ.

Pytanie 4

Ponieważ w pkt 5.7. zdanie drugie SIWZ znajduje się zapis o treści: „Załadunek w miejscu wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży również rozładunek na miejscu budowy.”, natomiast zapis § 4, ust.4.8. zdanie drugie Załącznika nr 10 SIWZ Wzór umowy stanowi, że: „Załadunek w miejscu wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy, natomiast rozładunek na miejscu budowy jest po stronie Zamawiającego.”, prosimy o przyjęcie brzmienia pkt 5.7. zdanie drugie SIWZ, zgodnie z treścią § 4, ust.4.8. zdanie drugie Załącznika nr 10 SIWZ Wzór umowy i dokonania stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w punkcie 5.7 nadając mu brzmienie:

5.7. Dostawa Przedmiotu zamówienia wraz z transportem będzie następowała sukcesywnie w

ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym bezpośrednio na tereny budów zlokalizowanych w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. Załadunek w miejscu wyprodukowania kabli jest po stronie Wykonawcy, natomiast rozładunek na miejscu budowy jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku konieczności składowania dla Państwa kabli przez okres do 18 miesięcy, wystawianie faktur przez Wykonawcę będzie miało miejsce po odbiorze technicznym, a płatność będzie miała miejsce w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, czy wystawienie faktury i płatność nastąpią dopiero po dostawie kabli na miejsce budowy, co przy skorzystaniu z usługi magazynowania może opóźnić płatność o 18 miesięcy.

Odpowiedź:

Wykonawca wystawi fakturę za wyprodukowanie kabli po uzyskaniu pozytywnego odbioru technicznego.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy Art.5 pkt 5.9 Umowy będą występować jedynie w przypadku, gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z dostawcą posiadającym status dużego przedsiębiorcy.

Odpowiedź:

W punkcie 5.9 Umowy znajduje się oświadczenie Zamawiającego, które składa on niezależnie od wielkości Wykonawcy.

Pytanie 7

W związku z zapisami SIWZ przedmiotowego postępowania, zawartymi w pkt. 5.4.1. SIWZ, akapit trzeci o treści: „Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 15.03.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii pierwszej pomniejszy długość kabli przewidzianych do wyprodukowania w partii drugiej”, mając na uwadze okres konieczny do wytworzenia kabli w żądanych odcinkach, poczynszy od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o asortymencie i odcinkach wymaganych w ramach pierwszej partii, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ w taki sposób aby Zamawiający zobligowany był do przekazania Wykonawcy ostatecznej ilości asortymentu w podziale na odcinki wymaganych w ramach pierwszej partii dostaw do dnia 15.02.2020 r. W przeciwnym wypadku z uwagi na względy technologiczne i techniczne wykonanie wskazanego asortymentu może być obiektywnie niemożliwe, w żądanym terminie.

Odpowiedź:

Dokonano zmian w SIWZ – zmiana harmonogramu dostaw.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

A. Zamawiający informuje że zmienia zapisy SIWZ:

Punkty 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.4, 5.8, 16.1 i 17.1 przyjmują brzmienie:

- 4.1.1. Wyprodukowanie i dostawa 11 000 metrów kabli energetycznych 110 kV o przekroju 1200/220 mm²,
- 4.1.2. Wyprodukowanie i dostawa 25 000 metrów kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/140 mm²,
- 4.1.3. Zamawiający informuje, iż zakupi nie mniej niż 8 000 metrów kabli elektroenergetycznych 1200/220mm² i nie mniej niż 18 000 metrów kabli elektroenergetycznych 1200/140mm²;

5.4. Zamawiający przewiduje wyprodukowanie przedmiotu zamówienia w partiach:

5.4.1. I-sza partia

Termin wyprodukowania: 30.06.2021r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 8 500 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.04.2021r.

5.4.2. II-ga partia

Termin wyprodukowania: 30.11.2021r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 0 do 9 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.09.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej pomniejszy długość kabli przewidzianych do wyprodukowania w partii trzeciej.

5.4.3. III-cia partia

Termin wyprodukowania: 31.03.2022r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 1 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 31.01.2022r.

Długość kabli wyprodukowanych w partii trzeciej zostanie pomniejszona o długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej.

5.4.4. IV-ta partia

Termin wyprodukowania: 30.06.2022r.

Typ kabla: 1200/220mm², ilość od 8 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 5.5

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.04.2022r.

5.8. Termin ostatniej dostawy na teren budowy nie później niż do dnia 31.12.2023r.

16.1. Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 28.01.2021r. godz. 12:30 na miniPortal.

17.1. Otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 28.01.2021r. godz. 13:00 w siedzibie innogy Polska S.A. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

B. Zamawiający informuje że zmienia zapisy załącznika nr 10 do SIWZ:

Punkty 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.9 przyjmują brzmienie:

1.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy i zapłacić ustaloną cenę za wyprodukowanie i dostawę 11 000 metrów fabrycznie nowych kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/220 mm² i 25 000 metrów fabrycznie nowych kabli elektroenergetycznych 110 kV o przekroju 1200/140 mm² na warunkach i w terminach szczegółowo określonych w Umowie, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nr PZ-7457 i załącznikiem nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna ” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

1.2 Zamawiający informuje, iż zakupi nie mniej niż 8000metrów kabli elektroenergetycznych 1200/220 mm² i nie mniej niż 18 000metrów kabli elektroenergetycznych 1200/140 mm²;

4.1 Planowane rozpoczęcie dostaw – 05.07.2021r.

4.2 Zamawiający przewiduje wyprodukowanie przedmiotu zamówienia w partiach:

4.2.1 I-sza partia

Termin wyprodukowania: 30.06.2021r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 8 500 do 11 000m z zastrzeżeniem punktu 4.3

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.04.2021r.

4.2.2 II-ga partia

Termin wyprodukowania: 30.11.2021r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 0 do 9000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.09.2021r. Długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej pomniejszy długość kabli przewidzianych do wyprodukowania w partii trzeciej.

4.2.3 III-cia partia

Termin wyprodukowania: 31.03.2022r.

Typ kabla: 1200/140mm², ilość od 1 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 31.01.2022r.

Długość kabli wyprodukowanych w partii trzeciej zostanie pomniejszona o długość kabli wyprodukowanych w partii drugiej.

4.2.4 IV-ta partia

Termin wyprodukowania: 30.06.2022r.

Typ kabla: 1200/220mm², ilość od 8 000 do 11 000m, z zastrzeżeniem punktu 4.3

Ostateczną ilość asortymentu w podziale na odcinki Zamawiający poda w terminie do 30.04.2022r.

4.9 Termin ostatniej dostawy partii przedmiotu zamówienie na teren budowy nie później niż do dnia 31.12.2023r.

Z poważaniem